

# 入札及び契約調書

工事等の名称	登町線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年 7月 5日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302210号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	4,630,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,701,000	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	5,000,400
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	4,650,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,700,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,670,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	4,680,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年7月9日	舗装	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	5,000,400	H30.7.9	H30.10.15	白河市 新白河五丁目 地内	施工延長 L=108.0m 舗装工 A=750.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年10月2日			237,600 (5238000)				施工延長 L=100.0m 舗装工 A=757.4㎡	車両通行の安全性を確保するため、区画線工(中央線)を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。