

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	夏梨地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	平成30年 8月 9日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第309109号	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	5,760,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,710,000	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	5,983,200
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	5,880,000					
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	5,800,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	5,910,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	5,540,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年8月13日	上水道	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	5,983,200	H30.8.13	H30.11.12	白河市 夏梨 地内	配水管RR-HIVP(ロング)φ150 L=136.90m、 HIVPφ100 L=1.00m、分岐工HIVPφ75 L=4.40 m、仕切弁N=2基、消火栓接続工N=1ヶ所、 既設給水管接続工N=1ヶ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年10月15日			388,800 (6372000)	変更なし				①配水管埋設深にNTT管があり支障となること から、曲管を用いて回避する。 ②仮設給水管がNTT管の河川横断基礎部分の支 障となることから、切り直しを実施する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。