

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小野田小学校ほかトイレ洋式化改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 8月 9日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第303113号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	9,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	9,233,000	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	9,774,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	9,250,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	9,050,000					
	有限会社 熊谷 代表取締役 熊谷 喜一郎	9,350,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	9,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年8月13日	種別 衛生設備	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	9,774,000	H30.8.13	H31.2.12	白河市 東下野出島字 髪内 地内ほか	トイレ洋式化改修 小野田小学校:7箇所 五箇小学校:11箇所 東中学校:9箇所 五箇中学校:3箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
平成31年2月7日			428,760 (10202760)	H30.8.13				現地調査の結果、五箇小学校トイレ内の凍結防止 用パネルヒーターに不具合があることが確認され、 凍結による器具の破損の恐れもあることから、設計 内容の一部を変更し、工期を延長し対応する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
	()								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。