

入札及び契約調書

工事等の名称	信夫第一小学校ほかトイレ洋式化改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 8月 9日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

(単位:円)

1 入札調書

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第303112号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	6,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	7,042,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	7,452,000
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	7,100,000					
	有限会社 橋本電気工事 代表取締役 橋本 良示	7,300,000					
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	7,250,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	7,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年8月13日	現令原衛生設備	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	7,452,000	H30.8.13	H31.2.12	白河市 大信中新城字 愛宕山 地内ほか	トイレ洋式化改修 信夫第一小学校:6箇所 信夫第二小学校:4箇所 大屋小学校:2箇所 東北中学校:8箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。