

入札及び契約調書

工事等の名称	震災対策農業水利施設整備事業 ため池耐震性解析調査業務委託
担当課名	農林整備課
入札執行日	平成30年 9月13日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第301633号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	4,780,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	4,883,000	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 佐藤 大臣	5,076,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 佐藤 大臣	4,700,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	4,750,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	4,800,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 伊藤 忠	4,760,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年9月18日	測量・調査等	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 佐藤 大臣	5,076,000	H30.9.18	H30.12.10	白河市 表郷下羽原字 東防シ多 地内ほか	解析調査業務 ため池耐震検討 N=7池	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年10月4日			223,560 (5299560)					堤体の安定計算算出に必要な横断測量を変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。