

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小峰城ガイダンス施設 暖冷房衛生設備工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 9月13日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第93148号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	24,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	24,154,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	25,920,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	24,500,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	24,800,000					
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	24,600,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	24,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
平成30年9月18日	暖冷房衛生設備	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	25,920,000	H30.9.18	H31.3.29	白河市 郭内 地内	展示施設増築:木造平屋建て 床面積366.64㎡ の暖冷房衛生設備工事		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月22日			258,120 (26178120)	変更なし				空調設備の吸込口の形状変更及び設置箇所の追加 吸込口フィルター追加	展示室の空調設備について、白河集古苑 小峰城 ガイドンス施設展示室実施設計・制作・設營業務委 託 で設置する映像設備の位置変更等により、設置 位置の変更を余儀なくされ、設置可能位置を検討し た結果、形状の変更及び設置箇所の追加を行う。ま た、維持メンテナンスを考慮し吸込口フィルターを追 加する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
	()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。