

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	小峰城ガイダンス施設 電気設備工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成30年 9月13日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第93147号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	21,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	21,853,000	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	23,220,000
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	22,100,000					
	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	21,650,000					
	有限会社 兼田電設 代表取締役 兼田 悟志	21,700,000					
	有限会社 大井川電工 代表取締役 大井川 勝雄	21,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年9月18日	電気設備	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	23,220,000	H30.9.18	H31.3.29	白河市 郭内 地内	展示施設増築:木造平屋建て 床面積366.64㎡ の電気設備工事	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年3月22日			596,160 (23816160)	変更なし			来場者カウンター1組増 外灯照明3台増 棚照明1式増	施設の来場者数を計測するため、来場カウンターの 設置を追加する。また、屋外照明器具設置の追加 など設計内容の一部変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。