

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 白坂駅黒川線舗装補修(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年11月15日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第302134号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,273,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	19,440,000
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	18,250,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	18,300,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	18,100,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	18,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年11月19日	土木	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	19,440,000	H30.11.19	H31.3.28	白河市 白坂下黒川 地内	施工延長 L=420.0m 舗装工 A=1,410.0㎡ 側溝工 L=120.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年2月7日			3,778,920 (23218920)	変更なし			施工延長 L=520.0m 舗装工 A=1,460.0㎡ 側溝工 L=220.0m	次年度以降の舗装補修工事の進捗を図るため、舗装補修工事に付帯し施工している側溝改修を追加施工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。