

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	区画線整備工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成30年11月29日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302222号	福島交安 株式会社 代表取締役 佐藤 龍一郎	5,580,000		その他の工事 本工事は類似工事の施工実績を豊富に有する市外業者から指名する。	5,729,000	福島交安 株式会社 代表取締役 佐藤 龍一郎	6,026,400
	福島ルート産業 株式会社 郡山営業所 所長 皆川 照雄	5,600,000					
	株式会社 リンペイ 郡山支店 郡山支店長 菅沼 一美	5,600,000					
	旭産業 株式会社 郡山営業所 郡山営業所長 江川 敏英	5,600,000					
	大成産業 株式会社 代表取締役 柏木 裕昭	5,600,000					
	エスアイ 株式会社 代表取締役 金田 榮志	5,630,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年12月3日	土木	福島交安 株式会社 代表取締役 佐藤 龍一郎	6,026,400	H30.12.3	H31.3.28	白河市 新白河一丁目 地内ほか	区画線工 L=5832.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年1月21日			717,120 (6743520)	変更なし			区画線工 L=6058.7m(226.7m)	道路交通安全推進のため、更に1路線追加する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。