

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	農業用施設維持管理事業 沢入地内排水路改修工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	平成30年11月29日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第301101号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	7,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,212,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	7,560,00
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	7,170,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	7,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,130,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	7,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成30年12月3日	土木	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	7,560,000	H30.12.3	H31.3.28	白河市 大信下小屋字 沢入 地内	排水路改修 L=180.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年3月20日			1,064,880 (8624880)	変更なし			排水路改修 L=213.0m	・起工測量の結果及び地元調整により、新設する水路の法線及び施工延長に変更があったことから、水路工を増工する。 ・進入路の確保のため、蓋工を新たに増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。