

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	安全・安心身近な整備事業 東前町地内側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	平成31年 1月10日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第302225号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	5,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	5,829,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,156,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	5,800,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,780,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,700,000					
	株式会社 白岩工務店 代表取締役 白岩 優一	5,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年1月15日	土木	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,156,000	H31.1.15	H31.3.28	白河市 東前町 地内	施工延長 L=112.0m 側溝工 L=111.5m 構造物取壊工(無筋)≒36.8㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年3月13日			-965,520 (5190480)	変更なし			施工延長 L=112.0m 側溝工 L=111.5m 構造物取壊工(無筋)≒4.8㎡	現地精査により、数量を変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。