

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	集古苑施設改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	平成31年 1月10日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第303139号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,049,000	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	12,744,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	11,900,000					
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	11,800,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,200,000					
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 幹雄	12,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
平成31年1月15日	建築	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	12,744,000	H31.1.15	H31.3.29	白河市 郭内 地内	展示施設 鉄筋コンクリート造平屋建て 床面積450.486㎡の内外装改修工事	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
平成31年3月22日			267,840 (13011840)	変更なし			屋根の仕様変更:ガルバリウム鋼板横葺一和瓦葺 板張り塗装62㎡増	周辺の景観に配慮し、門仕様の変更及び外壁塗装の追加を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。