

入札及び契約調書

| | |
|--------|------------------------|
| 工事等の名称 | 本庁舎耐震補強及び大規模改修工事監理業務委託 |
| 担当課名 | 建築住宅課 |
| 入札執行日 | 平成31年 3月14日 |
| 入札場所 | 白河市役所本庁舎 202 会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|----------|-------------------------------|------------|-----|---|------------|-------------------------------|------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第303615号 | 株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 富夫 | 29,200,000 | | 随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照 | 29,272,000 | 株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 富夫 | 31,536,000 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の108に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 | | |
|------------|------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|--|--|-------|------|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| 平成31年3月18日 | 監理委託 | 株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 富夫 | 31,536,000 | H31.3.18 | H33.3.31 | 白河市 八幡小路 地内 | 白河市本庁舎:鉄筋コンクリート造 地下1階地上5階塔屋3階建て 白河市本庁舎の耐震補強及び大規模改修の工事監理業務 | 当該工事は、本庁舎を利用しながら内外装及び設備を大規模に改修するもので、利用者の安全や円滑な行政運営確保を図り、適切に工事範囲を区画しながら改修を行う複雑な工事工程等を、設計図書に基づき工事監理を行う必要がある。 株式会社 渡辺建築設計事務所は平成29年度 耐震補強基本計画、平成30年度 耐震補強及び大規模改修実施設計を担当しており、現場の状況等を熟知し円滑な工事監理及び設計主旨の反映を十分に図ることが出来る唯一の会社である。 | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | | | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。