

# 入札及び契約調書

工事等の名称	田町地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和元年 8月 29日
入札場所	白河市役所本庁舎 202 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第19108号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	43,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	45,180,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	48,180,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 義顕	43,900,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	44,000,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	44,150,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月2日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	48,180,000	令和元年9月2日	令和2年3月25日	白河市 田町 地内	施工延長L=277.99mDIP-GX φ200 L=146.29m、DIP-GX φ150 L=3.95mDIP-NS Eφ150 L=27.48m、DIP-NSEφ100 L=100.27m不断水割T字管 N=3.0基、不断水仕 切弁 N=1.0基消火栓N=2.0基、仕切弁N=3.0基、 排泥弁N=2.0基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月18日			変更なし ( )	令和元年9月2日	R27.31			当該工区において、関連工事との工程調整・協議により工期を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。