

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	大搦目山1号線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和元年9月12日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12210号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	9,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,622,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	10,340,000
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	9,650,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	9,450,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	9,550,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	9,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所 名称及所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年9月17日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	10,340,000	令和元年9月17日	令和2年2月20日	白河市 大瀬目山 地内	施工延長 L=177.1m 側溝工 L=170.5m 集水樹工 N=6.0箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年1月21日			283,800 (10623800)	変更なし			施工延長 L=179.4m 側溝工 L=174.0m	現地精査の結果をもとに、数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。