

入札及び契約調書

工事等の名称	公園遊具撤去工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和元年10月3日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第14105号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,320,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,775,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,390,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,480,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,380,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年10月7日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,775,000	令和元年10月7日	令和2年3月2日	白河市 田島長屋前 地 内ほか	遊具撤去 N=27基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。