

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業高山跨線橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 元年 10月 3日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12109号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	25,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	25,880,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	27,500,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	25,400,000					
	永野土木建設 株式会社 代表取締役 永野 文雄	25,800,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	25,500,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	25,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和元年10月7日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	27,500,000	令和元年10月7日	令和2年3月30日	白河市 中野山 地内ほか	橋梁補修工 N=1橋 縮装置撤去新設 N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和2年3月11日			27,391,100 (-108900)	変更なし				夜間の片側交互通行規制について警察と協議した結果、通行車両の安全確保のため、交通誘導員を配置する必要が生じたことから、交通誘導員4名を追加するまた、規制中の緊急待避スペースの確保も必要となったことから、H鋼付ガードレールを減工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。