

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	表郷庁舎農業集落排水接続工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和元年12月19日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第13125号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	17,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,638,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	19,140,000
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	17,500,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	17,600,000					
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	17,900,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	18,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和元年12月23日	環境衛生設備工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	19,140,000	令和元年12月23日	令和2年3月27日	白河市 表郷金山字長者久保 地内	表郷庁舎:RC造 3階建て 延床面積4,930㎡ 農業集落排水接続 既存浄化槽(235人槽)解体	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年3月5日			251,900 (19391900)	変更なし				試掘の結果、山留の施工範囲に外灯の電線が埋設されていることが確認されたことから、幹線の移設工事を追加し、設計内容を一部変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。