

入札及び契約調書

工事等の名称	枇杷山狐内線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12236号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	19,000,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	19,402,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	20,900,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	19,800,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	19,200,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	19,500,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	20,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年3月31日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	20,900,000	令和2年4月20日	令和2年11月19日	白河市 東釜子字引戦場 地内ほか	施工延長 L=274.0m 柵工 L=148.0m コンクリートブロック積工 A=81.0m2 舗装工 A=445.0m2	防護 本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年11月13日			-1,138,500 (19761500)	変更なし			施工延長 L=274.0m 防護柵工 L=148.0m コンクリートブロック積工 A=78.5m2 舗装工 A=444.7m2	現地測量・調査及び現地精査の結果により工事内容を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。