

# 入札及び契約調書

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 工事等の名称 | 滑里川(滑里川工区ほか)河川災害復旧工事 |
| 担当課名   | 道路河川課                |
| 入札執行日  | 令和 2年 3月 26日         |
| 入札場所   | マイタウン白河2階 中会議室2      |

## 1. 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号  | 指名した者の商号又は名称               | 入札金額(税抜き)  |     | 指名した理由                                    | 予定価格(税抜き)  | 落札者の商号又は名称                 | 落札金額(税込み)  |
|---------|----------------------------|------------|-----|---|------------|----------------------------|------------|
|         |                            | 第1回        | 第2回 |   |            |                            |            |
| 第12135号 | 株式会社 日仙産業<br>代表取締役 満山 喜美   | 14,500,000 |     | 随意契約<br><br>2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照 | 14,364,000 | 株式会社 塩田建設工業<br>代表取締役 塩田 芳美 | 15,400,000 |
|         | 株式会社 塩田建設工業<br>代表取締役 塩田 芳美 | 14,000,000 |     |   |            |                            |            |
|         | 有限会社 鈴木土木<br>代表取締役 鈴木 宏幸   | 14,300,000 |     |   |            |                            |            |
|         | 株式会社 旭建設<br>代表取締役 齋藤 秀樹    | 14,350,000 |     |   |            |                            |            |
|         | 有限会社 須藤建設工業<br>代表取締役 須藤 義則 | 14,200,000 |     |   |            |                            |            |
|         |                            |            |     |   |            |                            |            |
|         |                            |            |     |   |            |                            |            |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日       | 種別     | 契約の相手方の<br>商号又は住所          | 契約金額       | 工期<br>※余裕期間制度準用 |            | 工事等の場所      | 工事等概要  | 随意契約を行った場合<br>における選定理由  |  |
|-----------|--------|----------------------------|------------|-----------------|------------|-------------|--|---|--|
|           |        |                            |            | 着手<br>年月日       | 完成<br>年月日  |             |  |   |  |
| 令和2年3月31日 | 一般土木工事 | 株式会社 塩田建設工業<br>代表取締役 塩田 芳美 | 15,400,000 | 令和2年6月25日       | 令和2年12月18日 | 白河市 大信隈戸 地内 | 施工延長 L=93.0m<br>積ブロック工 A=37.6m <sup>2</sup><br>張ブロック工 A=112.4m <sup>2</sup><br>かごマット工 A=81.0m <sup>2</sup> | 本工事は、令和元年発生の台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。 |  |
| 変更契約日     |        |                            | 変更金額       | 変更後の工期          |            | 工事等の場所      | 工事等概要  | 変更理由  |  |
|           |        |                            |            |                 |            |             |  |   |  |
| 変更契約日     |        |                            | 変更金額       | 変更後の工期          |            | 工事等の場所      | 工事等概要  | 変更理由  |  |
|           |        |                            |            |                 |            |             |  |   |  |
| 変更契約日     |        |                            | 変更金額       | 変更後の工期          |            | 工事等の場所      | 工事等概要  | 変更理由  |  |
|           |        |                            |            |                 |            |             |  |   |  |

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。