

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	殿内西田線ほか道路災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第12228号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	66,000,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	66,512,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	71,720,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	65,900,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	65,200,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	66,300,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	66,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和2年3月31日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	71,720,000	令和2年6月25日	令和3年3月30日	白河市 旗宿西田 地内 ほか	施工延長 L=305.8m コンクリート法枠工 A=361.6m ² 重力式擁壁工 V=23.7m ³ 積ブロック工 A=150.4m ²	本工事は、令和元年発生台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年5月19日			変更なし ()	令和2年5月20日	令和3年2月22日			本契約の余裕期間制度特記仕様書第3条に基づく受注者との協議により、着工日を令和2年5月20日としたい。また、着工日の変更に伴い、工事の完成期日を令和2年12月9日へと変更したい。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。