

入札及び契約調書

工事等の名称	白川(滝2号ほか)河川災害復旧工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 3月 26日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室2

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第12132号	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	93,000,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	93,007,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	100,650,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	92,400,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	91,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	92,700,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	92,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度適用 着 手 完 成 期 着 手 完 成 日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				年 月 日	年 月 日					
令和2年3月31日	一般土木工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	100,650,000	令和2年6月25日	令和3年3月31日	白河市 旗宿滝 地内	災害復旧箇所N=4.0箇所 施工延長L=273.1m 積みブロック工A=926.1m ² 張ブロック工A=10.1 m ² 仮設道路L=919.0m 大型土のうN=22.0袋 仮締切排水工N=14.0箇所	本工事は、令和元年発生の台風19号による被災の復旧工事である。災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付すことができないことから、地方自治法167条の2第1項第5号に基づき、随意契約とする。		
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				()						
変更契約日					変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					()					
変更契約日					変更金額	変更後の工期 着 手 完 成 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。