

入札及び契約調書

工事等の名称	小南湖園路災害復旧工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和2年4月9日
入札場所	アナビススポーツプラザ1階 会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第14108号	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	1,950,000		随意契約	1,967,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	2,090,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	1,900,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	2,100,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	2,150,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	2,000,000					
				2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照			

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着手 年月日		完成 年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 年 月 日	手 年 月 日				
令和2年4月13日			2,090,000	令和2年6月22日	令和2年9月28日		白河市 円明寺 地内	施工延長 L=30.9m コンクリート系園路工 A=24.6m ² 法面植生工 A=78.6m ²	本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した小南湖園路の災害復旧を行うもので、災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付することができないことから、地方自治法167条の2第1項5号の規定に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年月日		完成 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年5月26日			変更なし ()	令和2年6月8日	令和2年9月14日				本契約の余裕期間制度特記仕様書第3条に基づく受注者との協議により、着工日を令和2年6月8日とする。また、工事完成日については、着工日から97日間の令和2年9月14日とする。
変更契約日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	変更金額	変更後の工期 着手 年月日		完成 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年月日		完成 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。