

# 入札及び契約調書

工事等の名称	東北中学校法面災害復旧工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 2年 4月 9日
入札場所	アナビースポーツプラザ1階 会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第14107号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	8,700,000		随意契約	8,808,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	9,515,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	8,650,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	8,800,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,900,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,850,000					
			2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照				

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※ 着 年 月 日	余 裕 期 間 制 度 準 用 手 完 成 日 年 月 日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
令和2年4月13日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	9,515,000	令和2年7月10日	令和2年12月14日	白河市 泉田南之内 地内	施工延長 L=21.0m 植生工 A=583.9m <sup>2</sup>	本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した東北中学校法面の災害復旧を行うもので、災害からの早期の復旧を図るため、緊急の必要により通常の競争に付することができないことから、地方自治法167条の2第1項5号の規定に基づき随意契約とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年5月12日			変更なし ( )	43969	44126			本契約の余裕期間制度特記仕様書第3条に基づく受注者との協議により、着工日を令和2年5月18日とする。また、工事完成日については、着工日から157日間の令和2年10月22日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年9月10日			350900 (9865900)	変更なし			施工延長 L=21.0m植生工 A=585.2m <sup>2</sup>	本工事において、現地照査の結果により施工数量に変更が生じたため、施工数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日 年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。