

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	年貢町地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 2年 5月 28日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第29102号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	20,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	20,720,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	22,330,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	20,450,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	20,300,000					
	有限会社 溝井設備 代表取締役 溝井 良美	20,600,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	20,540,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年6月1日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	22,330,000	令和2年6月1日	令和2年12月17日	白河市 年貢町 地内	DIP-GXφ200(L=67.08m)、 不断水仕切弁工 N=3ヶ所、不断水分岐工 N=1ヶ所、仕切弁工 N=1基、空気弁工 N=1基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年12月1日			792,000 (23122000)	変更なし			配水管DIP-GXφ200(L=69.78m)、仕切弁N=1 基、空気弁N=1基、不断水仕切弁工N=3ヶ所、 不断水分岐工N=1ヶ所	・試掘の結果、当初予定していた不断水分岐工設置 箇所に既設管の受口があり設置出来ない為、2mず らした箇所に設置したい。また、給水管引込みがあ る為、1箇所増工とする。 ・現地測量の結果、本町四辻交差点内の既設配水 管撤去延長がL=45mだった為、既設管撤去延長と 舗装工を増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。