

入札及び契約調書

工事等の名称	白河第二中学校建設事業 暖冷房衛生設備工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 5月 29日
入札場所	白河市役所 表郷庁舎 2階 第5会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第23103号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	303,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	305,400,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	333,300,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	315,000,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	309,500,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	312,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

仮契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由		
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日					
令和2年6月1日	暖冷房衛生設備工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	333,300,000	白河市議会の議決 を得た日の翌日から	令和5年12月28日	白河市 和尚壇 地内	中学校建設に伴う暖冷房衛生設備工事 【校舎】鉄筋コンクリート造 3階建て 延床面積 7339.72㎡ 【屋内運動場(武道場含む)】鉄筋コンクリート造一部 鉄骨造 2階建て 延床面積2907.79㎡ 【プール棟】鉄筋コンクリート造 平屋建て 延床面積 154.60㎡ 【クラブハウスその他附帯施設】木造一部プレハブ造 平屋建て 延床面積195.40㎡			
仮変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日					
令和5年8月7日					10,726,100 (344026100)	変更なし			全体スライド条項適用による建設資材・労務単 価等の変更	白河第二中学校建設工事において賃金水準、物価 水準等の急激な上昇が生じたため、白河市工事請 負契約約款第25条第1項に基づき、請負代金額の 変更を行う。
変更契約日					変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
						着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
					()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日					
			()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。