

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河斎場法面災害復旧工事
担当課名	環境保全課
入札執行日	令和 2年 6月 18日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第14501号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	25,500,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	25,487,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	27,500,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	25,000,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	26,000,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	25,300,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	25,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期			工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日	成日			
令和2年6月22日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	27,500,000	令和2年6月22日	令和3年1月25日		白河市 藤沢山 地内	法枠工 A=745.1m2 整形工 A=745.1m2 法面	本工事は、令和元年10月12日から13日にかけての台風19号により被災した白河斎場法面の災害復旧を行うものあり、公衆衛生の観点から早期に復旧する必要があるため、地方自治法167条の2第1項5号の規定に基づき随意契約とした。
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和2年10月2日			752,400 (28252400)	変更なし				法枠工 A=735.4m2 法面整形工 A=735.4m2 暗渠排水管布設工 L=33.0m	本工事において、斎場の法面であるため景観を考慮し、角型U字溝から暗渠排水管へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。