

# 入札及び契約調書

工事等の名称	林道施設災害復旧事業 林道西方内松線災害復旧工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 2年 8月 6日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第11130号	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	1,680,000		随意契約	1,618,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,738,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	1,680,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	1,650,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,580,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	1,600,000					
				2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照			

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和2年8月11日	一般土木工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	1,738,000	令和2年8月11日	令和2年10月12日	白河市 表郷内松 地内	延長 L=104m 砂利舗装 A=343.0㎡	本工事は、令和元年10月11日発生の台風19号により被災した林道施設の復旧を目的とした工事である。被災箇所は、大量の雨水により、林道が崩壊する被災を受け、復旧に向けて早期の対応が望まれている。そのため、地方自治法施行令167条の2第1項第5号の規定「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に基づき随意契約としたい。なお、白河市財務規則第127条第1項により2人以上の者から見積書を徴することから、地域性と工事実績及び手持ち工事を勘案し、指名実績のある者の中から5業者を選定する。		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。