

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公園施設長寿命化対策事業東風の台運動公園遊具更新工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 2年 8月 20日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第24104号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	24,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	24,395,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	26,400,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	24,300,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	24,000,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	24,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	24,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年8月24日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	26,400,000	令和2年8月24日	令和3年3月23日	白河市 東釜子字狐内 地内	遊具設置 N=1基 遊具撤去 N=1基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年11月16日			674,300 (27074300)	変更なし			遊具設置 N=1基 遊具撤去 N=5基	本工事において、すでに使用禁止及び更新対象となっている遊具を新たに撤去する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			0					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	0							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	0							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。