

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道コミュニティプラント解体設計業務委託
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 2年 9月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第15613号	有限会社 辺見設計 代表取締役 邊見 啓明	1,944,000		その他の工事	1,956,000	画夢設計事務所 代 表 角 田 甚 一	2,090,000
	有限会社 相楽建築研究室 代表取締役 相楽 尚弘	1,960,000					
	一級建築士事務所 アトリエ楓 代 表 十 文 字 孝	1,940,000					
	河越建築設計 株式会社 代表取締役 河越 雅人	2,055,000					
	画夢設計事務所 代 表 角 田 甚 一	1,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年9月23日	建築設計	画夢設計事務所 代表 角田 甚一	2,090,000	令和2年9月23日	令和2年11月23日	白河市 十三原道上 地内	解体設計 N=1式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。