

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	南湖周囲線 道路舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 2年 10月 29日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22115号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	12,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,903,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,025,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	12,750,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	12,800,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	12,850,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	12,790,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年11月2日	舗装工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,025,000	令和2年11月2日	令和3年2月26日	白河市 南湖 地内	施工延長 L=179.0m アス ファルト舗装工 A=805.5m2 車止め設置工 9基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年2月24日			655,600 (14680600)	令和2年11月2日	令和3年3月12日		施工延長 L=179.0m アスファルト舗装工 A=805.5m2 車止め設置工 9基 薄層樹脂舗装 A=36.6m2	公園内のため、通過交通の速度抑制を目的とし薄層舗装による疑似狭窄を設置するため、薄層舗装36.6m2を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。