

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 農地耕作条件改善事業双石地区農地造成工事

担当課名 農林整備課

入札執行日 令和 2年 11月 19日

入札場所 2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入札金額（税抜き）		予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回			
第21103号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	62,900,000		63,387,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	68,310,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	62,800,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	63,200,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	62,100,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年11月24日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	68,310,000	令和2年11月24日	令和3年3月31日	白河市 双石 麦ノ内地内	調整池造成工 N=1池 さく井工 N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月30日			4,789,400 (73099400)	令和2年11月24日	令和3年6月30日		調整池造成工 N=1池 仮設工(敷鉄板) A=1516.5㎡ さく井工 N=2箇所 大型排水路 L=24.4m 大型集水樹工 N=1基	調整池に流入する敷地内流末部の大型排水路L=24.4mと大型集水樹工N=1基を調整池の大型ブロックマット工の施工に併せ、本工事を実施する。調整池の大型ブロックマット工の材料搬入や大型クレーン車での設置、また、国道294号バイパス工事からの盛土材搬入にあたり、現地盤が軟弱であるため、敷鉄板を設置して搬入・設置に支障が無いよう、仮設通路を造成。残土の搬出場所が当初予定した場所からより近い場所で処理が可能となったため、運搬距離により減額。併せて工事の完了期日を令和3年6月30日へ変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。