

入札及び契約調書

工事等の名称	普通河川坂下川ほか堆積土砂撤去工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 3年 1月 21日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額 (税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第26104号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	5,850,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,833,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	6,303,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	5,820,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,800,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	5,730,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	5,750,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年1月25日	一般土木工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	6,303,000	令和3年1月25日	令和3年3月31日	白河市 表郷番沢字御 殿ヶ入二飛山 地内ほ か	(坂下川)番沢字御殿ヶ入二飛山地内V=124.4㎡ (坂下川)番沢字和田地内V=772.8㎡ (坂下川)番沢字久ノ内地内V=279.8㎡ (御館川)中野字柳橋向地内V=113.9㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月23日			変更なし ()	令和3年1月25日	令和3年6月30日			河川等災害復旧工事と渇水期間中の施工を調整しながらの工事となり、災害復旧工事を優先して実施する必要があったため、工期内完成が困難となることから工期を変更
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。