

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|--------------------|
| 工事等の名称 | 交通安全施設整備事業 区画線設置工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和 3年 1月 28日 |
| 入札場所 | マイタウン白河2階 中会議室3 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-----|---|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第22224号 | 株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努 | 4,100,000 | | その他の工事 本工事の類似工事の施工実績を参考に準市内及び県内業者から指名する。 | 4,150,000 | 福島交安 株式会社 代表取締役 和合 克美 | 4,378,000 |
| | 株式会社 郡山塗装 白河支店 支店長 渡辺 涉 | 4,140,000 | | | | | |
| | 福島交安 株式会社 代表取締役 和合 克美 | 3,980,000 | | | | | |
| | 旭産業 株式会社 郡山営業所 郡山営業所長 江川 敏英 | 4,100,000 | | | | | |
| | 福島ルート産業 株式会社 郡山営業所 所長 皆川 照雄 | 4,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和3年2月1日 | 塗装工事 | 福島交安 株式会社 代表取締役 和合 克美 | 4,378,000 | 令和3年2月1日 | 令和3年3月31日 | 白河市 結城 地内 | 施工箇所N=10.0箇所 区画線工(実線)L=6155.0m 区画線工(破線)L=2385.0m | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和3年2月25日 | | | 301,400 (4679400) | 変更なし | | | 施工箇所N=8.0箇所 区画線工(実線)L=7303.6m 区画線工(破線)L=1694.0m | 起工現地調査の結果、西郷堀目線工区は県道との 交差点部であるため、交通量が多く区画線の摩耗 が著しい。長期の区画線表示確保のため、実線 L=652m、破線L=40mをペイント式から溶融式へ変 更。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。