

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	サテライトオフィス推進事業 産業プラザ人材育成センター改修建築工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 3年 4月 28日
入札場所	2階 201会議室

### 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第23126号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	85,000,000		88,610,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	90,200,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	86,500,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	82,000,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	82,500,000				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	86,800,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	失格				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年5月6日	建築工事	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	90,200,000	令和3年5月6日	令和3年10月18日	白河市 中田 地内	産業プラザ人材育成センター 鉄筋コンクリート造 地上2階 延床面積:1593.45 m <sup>2</sup> 研修室、視聴覚室等の改修 建築工事一式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年10月12日			5,698,000 (95898000)	変更なし				現地調査の結果、既存外壁塗装において経年的な ひび割れや雨水侵入の恐れがあるため、外壁塗装 を耐久性の優れた仕様に変更する。また、施設利用 者の利便性、意匠性の向上を図るため、庇設置等 の外部工事及び床材張替え等の内部工事の工事 内容を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。