

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	石橋西谷地線1号橋補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 7月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32605号	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 早坂 佳之	5,100,000		その他の工事 本工事は、本工事の類似 工事の施工実績を豊富に 有する登録業者から指名 する。	5,212,000	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所 長 眞崎 洋三	4,345,000
	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所 長 眞崎 洋三	3,950,000					
	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所 所 長 佐々木 克彦	4,160,000					
	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小椋 幹一	5,700,000					
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所 長 植木 康	5,212,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年7月19日	土木設計	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	4,345,000	令和3年7月19日	令和3年11月24日	白河市 表郷高木字四斗蔭 地内	橋梁補修設計 N=1橋	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年11月1日			160,600 (4505600)	変更なし				現況の橋梁には防護柵等がなく、歩行者の転落の恐れがあることから、高欄を設置するため高欄補修設計を追加増額する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。