

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	金山地区農業集落排水事業処理施設改築工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 3年 10月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第35204号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	6,080,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	6,013,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	6,512,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	5,920,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	6,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月11日	機械設備工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	6,512,000	令和3年10月11日	令和4年3月30日	白河市 表郷金山 地内	下水処理施設 N=1式 自動荒目スクリーン N=1台 次亜塩素酸注入ポンプ N=1式 流入微細目スクリーン N=1台 回分槽汚泥引抜ポンプ N=1台	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月15日			64,900 (6576900)	変更なし			下水処理施設 N=1式 自動荒目スクリーン N=1台 流入微細目スクリーン N=1台 回分槽汚泥引抜ポンプ N=1台 次亜塩素酸注入ポンプ N=1式 支持金具設置 N=1式	塩素滅菌器の支持金具及び電線管が腐食し交換が必要なことから、新たに支持金具・電線管の交換を増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。