

入札及び契約調書

工事等の名称	勸工場整備事業 建屋解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 3年 10月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第33102号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	6,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,910,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	7,370,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	6,700,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	6,830,000					
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	6,750,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	6,880,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月18日	建築工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	7,370,000	令和3年10月18日	令和4年2月4日	白河市 本町 地内	勤工場:木造2階建て 延床面積321.4㎡の解体	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年1月31日			1,155,000 (8525000)	令和3年10月18日	令和4年3月31日		勤工場:木造2階建て 延床面積321.4㎡の解体 ※アスベスト(非飛散性)撤去・運搬・処分費、前面歩道の損傷の修復費用等の増額	建物表面の外壁の塗料にアスベスト(非飛散性)が含まれていたため、アスベスト含有材の撤去・運搬・処分にかかる費用について増額を行う。また、建物解体に伴い前面歩道の舗装に損傷を与えるため、舗装の補修について増額を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。