

# 入 札 及 び 契 約 調 書

|        |                  |
|--------|------------------|
| 工事等の名称 | 文珠山地内配水管移設工事     |
| 担当課名   | 水道課              |
| 入札執行日  | 令和 3年 12月 16日    |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称         | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由                                 | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は名称            | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|---------------------------|-------------------|-----|--|---------------|---------------------------|---------------|
|             |                           | 第1回               | 第2回 |  |               |                           |               |
| 第39111号     | 株式会社 高橋工業<br>代表取締役 高橋 佳男  | 9,500,000         |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 9,490,000     | サクラ工業 株式会社<br>代表取締役 邊見 哲也 | 10,230,000    |
|             | 有限会社 アクア<br>代表取締役 高橋 律夫   | 9,500,000         |     |  |               |                           |               |
|             | 有限会社 徳富電機<br>代表取締役 徳富 英樹  | 9,600,000         |     |  |               |                           |               |
|             | 株式会社 セイビ<br>代表取締役 紺野 竜一   | 9,400,000         |     |  |               |                           |               |
|             | サクラ工業 株式会社<br>代表取締役 邊見 哲也 | 9,300,000         |     |  |               |                           |               |
|             |                           |                   |     |  |               |                           |               |
|             |                           |                   |     |  |               |                           |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日        | 種別  | 契約の相手方の<br>商号又は名称及<br>住所  | 契約金額       | 工 期                   |           | 工事等の場所     | 工 事 等 概 要  | 随意契約を行った場合<br>における選定理由  |   |
|------------|-----|---------------------------|------------|-----------------------|-----------|------------|--|---|---|
|            |     |                           |            | 着手<br>年月日             | 完成<br>年月日 |            |  |   |   |
| 令和3年12月20日 | 上水道 | サクラ工業 株式会社<br>代表取締役 邊見 哲也 | 10,230,000 | 令和3年12月20日            | 令和4年3月31日 | 白河市 文珠山 地内 | 配水管工 L=61.3m<br>ゴム輪型耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ75<br>L=60.3m,φ100 L=1.0m<br>配水管撤去工 L=74.0m<br>仕切弁 N=1基<br>不断水分岐工 N=1ヶ所<br>舗装本復旧工 A=454.1m <sup>2</sup> |   |   |
| 変更契約日      |     |                           | 変更金額       | 変更後の工期                |           | 工事等の場所     | 工 事 等 概 要  | 変 更 理 由   |   |
|            |     |                           |            |                       | 着手<br>年月日 | 完成<br>年月日  |  |   |   |
| 令和4年3月17日  |     |                           |            | -55,000<br>(10175000) | 変更なし      |            |  | 配水管工 L=61.88m<br>ゴム輪型耐衝撃性硬質塩化ビニル管φ75<br>L=60.13m,φ100L=1.75m<br>配水管撤去工 L=73.65m<br>仕切弁 N=1<br>基不断水分岐工 N=1ヶ所<br>舗装本復旧工 A=437.5m <sup>2</sup> | 本工事において、起工測量により配水管布設延長、<br>舗装本復旧面積の施工数量を変更する。 |
| 変更契約日      |     |                           |            | 変更金額                  | 変更後の工期    |            | 工事等の場所   | 工 事 等 概 要   | 変 更 理 由                                       |
|            |     |                           |            |                       | 着手<br>年月日 | 完成<br>年月日  |  |   |   |
|            |     |                           |            | ( )                   |           |            |  |   |   |
| 変更契約日      |     |                           | 変更金額       | 変更後の工期                |           | 工事等の場所     | 工 事 等 概 要  | 変 更 理 由   |   |
|            |     |                           |            | 着手<br>年月日             | 完成<br>年月日 |            |  |   |   |
|            |     | ( )                       |            |                       |           |            |  |   |   |

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。