

# 入札及び契約調書

工事等の名称	蕪内関平線橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 6月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42103号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	4,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	4,688,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	5,060,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	4,600,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,800,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	4,700,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,780,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年6月27日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	5,060,000	令和4年6月27日	令和4年11月7日	白河市 東蕪内字屋敷前 地内	橋長 L=3.0~3.7m 幅員W=8.0(19.5)m 断面補修工 V=0.28m3 表面含侵工 A=28.2m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。