

# 入 札 及 び 契 約 調 書

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 工事等の名称 | しらかわセーフロード事業 金勝寺6号線測量設計業務委託 |
| 担当課名   | 道路河川課                       |
| 入札執行日  | 令和 4年 10月 20日               |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室            |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称                    | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由                                      | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は名称                | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----|---|---------------|-------------------------------|---------------|
|             |                                      | 第1回               | 第2回 |   |               |                               |               |
| 第42707号     | 株式会社 菊地測量設計<br>代表取締役 鈴木 俊雄           | 5,570,000         |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 5,623,000     | 有限会社 齋須測量設計事務所<br>代表取締役 齋須 良夫 | 6,050,000     |
|             | 株式会社 建協測量設計<br>代表取締役 小柳 秀一           | 5,600,000         |     |   |               |                               |               |
|             | 太陽測量設計 株式会社<br>代表取締役 池邊 久光           | 5,580,000         |     |   |               |                               |               |
|             | 有限会社 齋須測量設計事務所<br>代表取締役 齋須 良夫        | 5,500,000         |     |   |               |                               |               |
|             | 陸奥テックコンサルタント 株式会社 白河営業所<br>所 長 佐川 真樹 | 5,650,000         |     |   |               |                               |               |
|             |                                      |                   |     |   |               |                               |               |
|             |                                      |                   |     |   |               |                               |               |
|             |                                      |                   |     |   |               |                               |               |
|             |                                      |                   |     |   |               |                               |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

| 契約日        | 種別     | 契約の相手方の<br>商号又は名称及<br>び住所     | 契約金額              | 工期         |           | 工事等の場所     | 工事等概要  | 随意契約を行った場合<br>における選定理由  |
|------------|--------|-------------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|--|---|
|            |        |                               |                   | 着手<br>年月日  | 完成<br>年月日 |            |  |   |
| 令和4年10月24日 | 測量・調査等 | 有限会社 齋須測量設計事務所<br>代表取締役 齋須 良夫 | 6,050,000         | 令和4年10月24日 | 令和5年3月31日 | 白河市 金勝寺 地内 | 路線測量 L=0.26km 用地業務 A=0.04ha<br>水路実施設計 L=0.26km |   |
| 変更契約日      |        |                               | 変更金額              | 変更後の工期     |           | 工事等の場所     | 工事等概要  | 変更理由  |
| 令和5年3月22日  |        |                               | 変更なし<br>(6050000) | 令和4年10月24日 | 令和5年5月31日 |            |  | 当初計画において、上流部は現道幅が狭いのに加えて上下水道が敷設してあり水道管移設の必要があるため、用地買収により水路法線の変更を行う予定であったが、地権者との交渉の結果、用地の協力が得られず再度法線の検討が必要になったため工期を令和5年3月31日から令和5年5月31日へ変更とする。 |
| 変更契約日      |        |                               | 変更金額              | 変更後の工期     |           | 工事等の場所     | 工事等概要  | 変更理由  |
|            |        |                               | ( )               |            |           |            |  |   |
| 変更契約日      |        |                               | 変更金額              | 変更後の工期     |           | 工事等の場所     | 工事等概要  | 変更理由  |
|            |        |                               | ( )               |            |           |            |  |   |
| 変更契約日      |        |                               | 変更金額              | 変更後の工期     |           | 工事等の場所     | 工事等概要  | 変更理由  |
|            | ( )    |                               |                   |            |           |            |  |   |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。