

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	栄町地内配水管移設工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 5月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第39101号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	34,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	34,930,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	37,620,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	34,560,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	34,200,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	34,440,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	34,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年5月31日	上水道	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	37,620,000	令和3年5月31日	令和4年1月7日	白河市 栄町 地内	DIP-GXφ200 L=191.79m、排泥弁工 N=1基、空気弁工 N=1基、不断水工 N=2基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年12月24日			()	令和3年5月31日	令和4年12月28日		ダクタイル鑄鉄管GX形φ200 L=191.79m 排泥弁工 N=1基 空気弁工 N=1基 不断水工 N=2カ所	県との工程調整の結果、本工事の工期を令和4年12月28日まで延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。