

# 入札及び契約調書

工事等の名称	龍宮橋補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 5月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22611号	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 関 賢史	9,170,000		その他の工事  本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する名簿登録業者より指名する。	13,330,000	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	9,878,000
	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	8,980,000					
	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 廣瀬 智近	13,480,000					
	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所 所長 佐々木 克彦	11,111,000					
	パシフィックコンサルタンツ 株式会社 福島事務所 所長 丹 収一	13,823,000					
	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所長 御法川 崇	9,331,000					
	株式会社 エイト日本技術開発 東北支社 支社長 山本 浩三	20,130,000					
	株式会社 長大 福島事務所 所長 遠藤 敦	14,800,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年5月31日	土木設計	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 眞崎 洋三	9,878,000	令和3年5月31日	令和3年11月30日	白河市 表郷堀之内字 舟戸 地内	橋梁補修設計 N=1橋 橋長 L=43.3m 幅員 W=2.0(2.7)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年10月8日			1,326,600 (11204600)	変更なし				現地での詳細調査の結果、上部構造(張出し床版 下面部)にて、補修が必要となる損傷状況(剥離・鉄 筋露出、漏水等)が確認されたため、コンクリート補 修設計(上部工)を新たに増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。