

入札及び契約調書

工事等の名称	表郷中野消防車両車庫建設設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 3年 6月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第33607号	有限会社 中川高志建築設計室 代表取締役 中川 高志	1,210,000		その他の工事	1,214,000	画夢設計事務所 代表 角田 甚一	1,309,000
	有限会社 相楽建築研究室 代表取締役 相楽 尚弘	辞退					
	画夢設計事務所 代表 角田 甚一	1,190,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,200,000					
	一級建築士事務所 アトリエ楓 代表 十文字 孝	1,210,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年6月28日	建築設計	画夢設計事務所 代表 角田 甚一	1,309,000	令和3年6月28日	令和3年9月6日	白河市 表郷中野字上ノ原 地内	消防車両車庫建設 : 木造平屋建て 延床面積28.0㎡程度 旧消防屯所解体 : 木造平屋建て 延床面積50.8㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。