

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 大信上小屋後地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 3年 7月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第39105号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	25,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	26,490,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	28,380,000
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	26,600,000					
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	26,000,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	26,300,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	26,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年8月2日	上水道	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	28,380,000	令和3年8月2日	令和4年2月18日	白河市 大信隈戸字上 小屋後 地内	配水管布設替工 DIP-NSEφ150 L=327.26m HIVPφ150 L=0.80m 仕切弁N=1基 空気弁N=1 基 既設管接続工 HIVPφ75 L=5.16m 給水管接 続工N=2ヶ所 舗装本復旧工 A=1,005.66㎡		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
令和4年1月28日				1,584,000 (29964000)	変更なし			配水管布設替工 DIP-NSEφ150 L=331.52m HIVPφ50 L=5.22m 仕切弁N=4基 空気弁N=1基 既設管接続工 HIVPφ75 L=5.15m 給水管接続 工N=2ヶ所 舗装本復旧工 A=1,010.31㎡	当初、ポンプ施設周辺の配管を残し既設管接続とし て設計しておりましたが、今回の施工箇所全てにお いて一体的に耐震化を図るため既設管を利用せず 耐震管での施工とし、資材等増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日			
				()					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
			着手 年月日	完成 年月日					
		()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。