

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 大手町搦目橋線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 8月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32213号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	22,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	23,089,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,750,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	23,500,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	22,800,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	23,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	23,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年8月10日	舗装工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,750,000	令和3年8月10日	令和3年12月21日	白河市 明戸 地内ほか	(大手町瀬目橋線1工区)施工延長L=280.0m 表層工A=1680.0m ² 区画線工L=560.0m (大手町瀬目橋線2工区)施工延長L=160.0m 表層工A=992.0m ² (中央中学校明戸線)施工延長L=140.0m 表層工A=700.0m ² 区画線工L=280.0m区画線工L=400.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年12月9日				1,203,400 (25953400)	変更なし			(大手町瀬目橋線1工区)施工延長L=266.3m 表層工A=1653.3m ² 区画線工L=502.4m (大手町瀬目橋線2工区)施工延長L=160.0m 表層工A=1098.6m ² 区画線工L=400.0m (中央中学校明戸線)施工延長L=150.3m 表層工A=783.8m ² 区画線工L=285.7m	起工測量の結果により、大手町瀬目橋線1工区の表層工A=2,380.0m ² からA=2,437.1m ² へA=57.1m ² の増工と、大手町瀬目橋線2工区の表層工A=992.0m ² からA=1,098.6m ² へA=106.6m ² の増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。