

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 側溝改修(4工区)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 9月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32210号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	18,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	18,897,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	20,350,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	18,650,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	18,800,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	18,600,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	18,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年9月6日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	20,350,000	令和3年9月6日	令和4年3月21日	白河市 栄町 地内ほか	(栄町1号線)施工延長L=254.0m 側溝工 L=135.0m 表層工A=67.5m ² (巡り矢白井掛線ほか)施工延長L=100.0m 側 溝工L=100.0m 表層工A=30.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月11日			1,753,400 (22103400)	44445			(本町南線)施工延長L=66.1m 側溝工L=66.1m 表層工A=69.3m ² (川前9号線)施工延長 L=33.3m 側溝工L=33.3m 表層工A=39.7m ² (道場小路4号線)施工延長L=79.3m 側溝工 L=39.3m 表層工A=188.3m ² (石切場東大沼 線)施工延長L=46.0m 側溝工L=46.0m 表層工 A=69.0m ²	本町南線において支障物の移設箇所が決定せず、 側溝設置が困難となったため側溝工L=98.0mから L=66.1mへL=31.9mの減工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。