

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	交通安全施設整備事業区画線設置工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 9月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32223号	株式会社 リンペイ 白河営業所 白河営業所長 阿部 努	6,940,000		その他の工事	7,163,000	旭産業 株式会社 郡山営業所 郡山営業所長 江川 敏英	7,480,000
	福島ルート産業 株式会社 郡山営業所 所長 皆川 照雄	6,870,000					
	北日本ライン 株式会社 代表取締役 眞柄 孝行	7,160,000					
	旭産業 株式会社 郡山営業所 郡山営業所長 江川 敏英	6,800,000					
	株式会社 高野塗装店 郡山営業所 所長 坂中 聡夫	7,200,000					
				本工事の類似工事の施工実績を豊富に有する業者を登録名簿から指名する。			

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所 及び名称	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年9月13日	一般土木工事	旭産業 株式会社 郡山営業所 郡山営業所長 江川 敏英	7,480,000	令和3年9月13日	令和4年2月7日	白河市 西三坂 地内ほか	施行箇所 N=7.0箇所 施工総延長 L=7,610m 区画線工(実線) L=15,220m 区画線工(破線) L=2,155m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年11月12日			511,500 (7991500)	変更なし			施行箇所 N=7.0箇所 施工総延長 L=8,210m 区画線工(実線15cm) L=14,542m 区画線工(破線15cm) L=3,770m 区画線工(破線30cm) L=149m	当初設計は概算数量であるため起工測量により施工延長を精査した結果実線(15cm)L=15,220m からL=14,542mへ、破線(15cm)L=2,155mからL=3,770mへ、破線(30cm)L=149mを追加の増工。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。