

入札及び契約調書

工事等の名称	農業水路等長寿命化事業白河東2期地区ほか排水路工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和3年9月9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第31104号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	11,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	11,084,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	11,990,000
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	10,900,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	11,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	11,200,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	11,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年9月13日	一般土木工事	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	11,990,000	令和3年9月13日	令和4年2月28日	白河市 東釜子字若田 地内ほか	排水路改修 N=4箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月1日			553,300 (12543300)	変更なし				<ul style="list-style-type: none"> ・渡り下池宮川幹線水路について、現地精査の結果、排水フリューム(800*800)をL=5.0m減、排水フリューム(1000*1000)をL=6.0m増。 ・畑中新池畑中幹線水路について、施工箇所張ブロック基礎の状態が健全であることから既存を利用することとし、あわせて施工延長をL=9.0m増工。 ・水境池形見幹線水路について、現地精査の結果、ブロック張(右岸)L=20.0mをブロック張(両岸)L=13.0mに変更したい。 ・小松東基幹排水路について施工箇所上流部の現場打倒溝の側壁が損傷していることが確認されたため、側壁工L=4.4mを追加。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。