

# 入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 金堀川護岸改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 9月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第32224号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	11,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	11,692,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,430,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	11,300,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	11,900,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	11,650,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,800,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年10月4日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,430,000	令和3年10月4日	令和4年3月29日	白河市 旗宿平場 地内	型ブロック積工 A=92.1m <sup>2</sup> 根継工 L=26.5m 止水壁工 N=4.0箇所 水替工 1.0式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月16日			1,642,300 (14072300)	変更なし			大型ブロック積工 A=92.1m <sup>2</sup> 根継工 L=26.5m 止水壁工 N=4.0箇所 水替工 1.0式	工事用通路において、道幅が狭く資材搬入等の大型車が走行する際の路肩崩落保護や飛石防止のため、敷鉄板を設置し安全確保を図る。そのため、鉄板A=369.0m <sup>2</sup> を追加。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。